

**Opération : Travaux d'aménagement de la cour d'école Jacques Prévert
Commune de Veuzain-sur-Loire**

**TABLEAU D'ANALYSE DES OFFRES
LOT 1 VRD et MOBILIER**

Analyse selon les offres reçues

N° de dépôts	ENTREPRISES	CANDIDATURE COMPLETE	VALEUR TECHNIQUE TELLE QU'ELLE RESSORT DU MEMOIRE TECHNIQUE			PRIX DES OFFRES : AE	PRIX DES OFFRES CORRIGÉ	NOTATION			CLASSEMENT
			Pertinence des moyens humains et matériels mobilisés pour les travaux	Méthodologie d'intervention	Prise en compte des contraintes du site et approche développement durable	MONTANT INITIAL DE L'OFFRE en Euros HT	MONTANT CORRIGÉ DE L'OFFRE en Euros HT	VALEUR TECHNIQUE	PRIX	NOTE GLOBALE	
Note sur			20 points	20 points	20 points	ESTIM MOE	226 929,3	60	40	100	<i>Les 3 premiers sont invités à négocier leurs offres selon le RC</i>
			14	20	14						
1	COLAS	OUI	Entreprise de taille importante - Groupe Moyens humains et matériels adaptés : 1 conducteur de travaux + 1 chef de chantier et 1 chef d'application dédiés à 100% au chantier et moyens détaillés par tâche Pas de références de chantier similaire Sous-traitant pressenti pour les éléments de maçonnerie : entreprise ROI et FILS STE NOUVELLE	Méthodologie d'intervention détaillée par poste et mise en lien avec les moyens humains et matériels Description développée selon les caractéristiques du projet et sa localisation Tableau des fournisseurs et fiches techniques des principaux matériaux Durée des travaux estimée : 8 semaines	Visite de site réalisée. Entreprise Basée à 24 km du chantier Bonne prise en compte de la visite de site dans le mémoire. Approche développement durable : peu développée. Paragraphe hygiène et sécurité détaillé. Utilisation de granulats recyclés et provenances des matériaux au plus proche du chantier		316 976,92 C	48,00	40,00	88,00	1

A la suite des analyses des candidatures et des offres, nous entamons une négociation avec COLAS

Analyse suite à la négociation

Les supports de négociation sont joints en annexe ainsi que les tableaux de synthèse. La négociation a porté sur des quantités, des ajustements de postes, des demandes de précisions.

N° de dépôts	ENTREPRISES	CANDIDATURE COMPLETE	VALEUR TECHNIQUE TELLE QU'ELLE RESSORT DU MEMOIRE TECHNIQUE			PRIX DES OFFRES : AE	PRIX DES OFFRES CORRIGÉ	NOTATION			CLASSEMENT FINAL
			Pertinence des moyens humains et matériels mobilisés pour les travaux	Méthodologie d'intervention	Prise en compte des contraintes du site et approche développement durable	MONTANT INITIAL DE L'OFFRE en Euros HT	MONTANT CORRIGÉ DE L'OFFRE en Euros HT	VALEUR TECHNIQUE	PRIX	NOTE GLOBALE	
Note sur			20 points	20 points	20 points	ESTIM MOE	225 409,30 C	60	40	100	<i>Les 3 premiers sont invités à négocier leurs offres selon le RC</i>
			14	20	14						
1	COLAS	OUI	Entreprise de taille importante - Groupe Moyens humains et matériels adaptés : 1 conducteur de travaux + 1 chef de chantier et 1 chef d'application dédiés à 100% au chantier et moyens détaillés par tâche Pas de références de chantier similaire Sous-traitant pressenti pour les éléments de maçonnerie : entreprise ROI et FILS STE NOUVELLE	Méthodologie d'intervention détaillée par poste et mise en lien avec les moyens humains et matériels Description développée selon les caractéristiques du projet et sa localisation Tableau des fournisseurs et fiches techniques des principaux matériaux Durée des travaux estimée : 8 semaines	Visite de site réalisée. Entreprise Basée à 24 km du chantier Bonne prise en compte de la visite de site dans le mémoire. Approche développement durable : peu développée. Paragraphe hygiène et sécurité détaillé. Utilisation de granulats recyclés et provenances des matériaux au plus proche du chantier		312 969,89 C	48,00	40,00	88,00	1

Suite à la négociation et au regard de l'offre de Colas supérieur de 38% par rapport à l'estimation, nous proposons de déclarer le lot infructueux et de consulter en direct deux autres entreprises.

Barème de notation des critères (autre que le prix) :

Appréciations	Notes	
Aucune information fournie	0% de la note maximale	0
Proposition trop succincte qui ne permet pas d'appréhender la qualité des prestations attendues	10% de la note maximale	2
Proposition ne permettant pas d'atteindre les objectifs du CCTP	30% de la note maximale	6
Répond à la demande mais avec une ou plusieurs réserves majeures	50% de la note maximale	10
Répond à la demande mais avec une ou plusieurs réserves mineures	70% de la note maximale	14
Répond de manière adéquate aux exigences du CCTP	90% de la note maximale	18
Réponse parfaitement adaptée aux exigences du CCTP	100% de la note maximale	20

**Opération : Travaux d'aménagement de la cour d'école Jacques Prévert
Commune de Veuzain-sur-Loire**

**TABLEAU D'ANALYSE DES OFFRES
LOT 2 : Plantations**

Analyse selon les offres reçues

N° de dépôts	ENTREPRISES	CANDIDATURE COMPLETE	VALEUR TECHNIQUE TELLE QU'ELLE RESSORT DU MEMOIRE TECHNIQUE			PRIX DES OFFRES : AE	PRIX DES OFFRES CORRIGÉ	NOTATION			CLASSEMENT
			Pertinence des moyens humains et matériels mobilisés pour les travaux	Méthodologie d'intervention	Prise en compte des contraintes du site et approche développement durable	MONTANT INITIAL DE L'OFFRE en Euros HT	MONTANT CORRIGÉ DE L'OFFRE en Euros HT	VALEUR TECHNIQUE	PRIX	NOTE GLOBALE	
Note sur			20 points	20 points	20 points	ESTIM MOE	18 345,57 €	60	40	100	Les 3 premiers sont invités à négocier leurs offres selon le RC
1	ID VERDE	OUI	18 Entreprise de taille importante - groupe national Moyens humains et matériels adaptés à la mission Conducteur de travaux : Gregory PETIT 1 chef de chantier / une équipe de 3 compagnons travaux de création + équipe de renfort si besoin / 1 équipe de 3 compagnons travaux d'entretien Qualifications professionnelles nombreuses et détaillées Organigramme détaillé/précis/ détaillé par type de tâche Références de chantiers similaires Pas de sous traitant prévu.	18 Méthodologie d'intervention détaillée par tâche. Bonne compréhension des enjeux et des demandes Méthodologie mise en lien avec les moyens humains et matériels Description développée et spécifique au projet. Planning sur 2 semaines Planning d'entretien présent Fiches techniques nombreuses et conformes Fournisseurs : tableau détaillé, fournisseurs conformes aux préconisations Pépinières pressenties : Chauviré et De Vildé	18 Visite de site réalisée, des photos illustrent le dossier. Entreprise Basée à 57 km du chantier Contraintes identifiées : voisinage Approche développement durable : Approche développée avec gestion du chantier propre, approvisionnement avec identification des distances des fournisseurs		21 584,65 €	54,00	40,00	94,00	
2	GEOSPORT	OUI	15 Entreprise de taille moyenne Moyens humains et matériels adaptés à la mission 1 chef de chantier / une équipe de 1 à 2 compagnons travaux de création	10 Méthodologie d'intervention détaillée par tâche. Méthodologie mise en lien avec les moyens humains et matériels Les descriptions ne sont pas spécifiques au projet. Planning sur 13 jours Planning d'entretien non présent Fiches techniques nombreuses et conformes Fournisseurs : tableau détaillé, fournisseurs conformes aux préconisations Pépinières pressenties : - Pépinières Charentaises - Pépinières Chauviré - Pépinières Lepage	10 Aucune référence à la visite de site et aux contraintes spécifiques du site. Entreprise Basée à 10 km du chantier Contraintes identifiées : fiches génériques sur la sécurité et le nettoyage de chantier Approche développement durable : Fiches génériques sur la gestion des déchets		26 620,50 €	35,00	32,43	67,43	2

A la suite des analyses des candidatures et des offres, nous proposons de retenir en négociation les 2 entreprises ayant déposé une offre : ID VERDE et GEOSPORT.

Analyse suite à la négociation

Les supports de négociation sont joints en annexe ainsi que les tableaux de synthèse. La négociation a porté sur des quantités, des ajustements de postes, des demandes de précisions.

N° de dépôts	ENTREPRISES	CANDIDATURE COMPLETE	VALEUR TECHNIQUE TELLE QU'ELLE RESSORT DU MEMOIRE TECHNIQUE			PRIX DES OFFRES : AE	PRIX DES OFFRES CORRIGÉ	NOTATION			CLASSEMENT FINAL
			Pertinence des moyens humains et matériels mobilisés pour les travaux	Méthodologie d'intervention	Prise en compte des contraintes du site et approche développement durable	MONTANT INITIAL DE L'OFFRE en Euros HT	MONTANT CORRIGÉ DE L'OFFRE en Euros HT	VALEUR TECHNIQUE	PRIX	NOTE GLOBALE	
Note sur			20 points	20 points	20 points	ESTIM MOE	18 345,57 €	60	40	100	Les 3 premiers sont invités à négocier leurs offres selon le RC
1	ID VERDE	OUI	18 Entreprise de taille importante - groupe national Moyens humains et matériels adaptés à la mission Conducteur de travaux : Gregory PETIT 1 chef de chantier / une équipe de 3 compagnons travaux de création + équipe de renfort si besoin / 1 équipe de 3 compagnons travaux d'entretien Qualifications professionnelles nombreuses et détaillées Organigramme détaillé/précis/ détaillé par type de tâche Références de chantiers similaires Pas de sous traitant prévu.	18 Méthodologie d'intervention détaillée par tâche. Bonne compréhension des enjeux et des demandes Méthodologie mise en lien avec les moyens humains et matériels Description développée et spécifique au projet. Planning sur 2 semaines Planning d'entretien présent Fiches techniques nombreuses et conformes Fournisseurs : tableau détaillé, fournisseurs conformes aux préconisations Pépinières pressenties : Chauviré et De Vildé	18 Visite de site réalisée, des photos illustrent le dossier. Entreprise Basée à 57 km du chantier Contraintes identifiées : voisinage Approche développement durable : Approche développée avec gestion du chantier propre, approvisionnement avec identification des distances des fournisseurs		19 422,90 €	54,00	40,00	94,00	
2	GEOSPORT	OUI	15 Entreprise de taille moyenne Moyens humains et matériels adaptés à la mission 1 chef de chantier / une équipe de 1 à 2 compagnons travaux de création	10 Méthodologie d'intervention détaillée par tâche. Méthodologie mise en lien avec les moyens humains et matériels Les descriptions ne sont pas spécifiques au projet. Planning sur 13 jours Planning d'entretien non présent Fiches techniques nombreuses et conformes Fournisseurs : tableau détaillé, fournisseurs conformes aux préconisations Pépinières pressenties : - Pépinières Charentaises - Pépinières Chauviré - Pépinières Lepage	10 Aucune référence à la visite de site et aux contraintes spécifiques du site. Entreprise Basée à 10 km du chantier Contraintes identifiées : fiches génériques sur la sécurité et le nettoyage de chantier Approche développement durable : Fiches génériques sur la gestion des déchets		26 412,50 €	35,00	29,41	64,41	2

Suite à la négociation, nous proposons de retenir l'entreprise la mieux disante pour ce marché : l'entreprise ID verte avec une offre à 19 422,90 CHT

Barème de notation des critères (autre que le prix) :

Appréciations	Notes	
Aucune information fournie	0% de la note maximale	0
Proposition trop succincte qui ne permet pas d'appréhender la qualité des prestations attendues	10% de la note maximale	2
Proposition ne permettant pas d'atteindre les objectifs du CCTP	30% de la note maximale	6
Répond à la demande mais avec une ou plusieurs réserves majeures	50% de la note maximale	10
Répond à la demande mais avec une ou plusieurs réserves mineures	70% de la note maximale	14
Répond de manière adéquate aux exigences du CCTP	90% de la note maximale	18
Réponse parfaitement adaptée aux exigences du CCTP	100% de la note maximale	20

**Travaux d'aménagement de la cour d'école Jacques Prévert
Commune de Veuzain-sur-Loire
TABLEAU D'ANALYSE DES OFFRES
RECAPITULATIF**

ESTIMATION MOE

NATURE DES LOTS	Estimation H.T
LOT 1 : VRD ET MOBILIER	225 409,30 €
LOT 1 : PSE	6 734,00 €
LOT 2 : PLANTATIONS	18 345,57 €
Total HT	250 488,87 €
TVA 20%	50 097,77 €
TOTAL TTC	300 586,64 €

Résultat des offres après négociation

NOTES (/100)	Entreprise proposée	Offre H.T
88,00	COLAS	312 969,89 €
94,00	ID verte	19 422,90 €
	Total HT	332 392,79 €
	TVA 20%	66 478,56 €
	TOTAL TTC	398 871,35 €

écart estimation :
87 560,59 € 38,8%
1 077,33 € 5,9%
81 903,92 € 32,7%

Proposition du maître d'œuvre

NOTES (/100)	Entreprise proposée	Offre H.T
/	COLAS	Irrecevable
94,00	ID verte	19 422,90 €
	Total HT	19 422,90 €
	TVA 20%	3 884,58 €
	TOTAL TTC	23 307,48 €